CONVENIO MANDATO
SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS
CON
DIRECCION DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
EJECUCION DE LA OBRA

“REPOSICION, AMPLIACION Y HABILITACION EDIFICIO INSTITUCIONAL ADUANA
TALCAHUANO"

CODIGO BIP N°.304856437-0

e BOtER W o
En Sanliago de Chile, o : » entre el SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS, Rut
N°60.804.000-5, represenfade por su Director Nacional, Don JOSE IGNACIO PALMA

SOTOMAYOR, cédula haciondl dé identidod N°'$.783.618-3, ambas con domicilic eh Plaza:
So’romc:yo’r N°60, comund v civdad de Valparaiso, en adelante, el “MANDANTE”", y la

DIRECCION DE ARQUITECTURA DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, RUT N°61:202. 000-0, en

adelante €l "MANDATARIO", representada por su Director Nacional RAUL IRARRAZABAL.
SANCHEZ, céduia ndacional de identidad N°9.266.657-3 ambos domiciiados para estos

efectos en colle Morandé N° 59, Piso 9, comuna de Santiago, se ha convenido lo
siguiente:

PRIMERO:

En conformidad o lo dispuesto en 1os incisos 4° y 5° del aiticulo 16 de la Ley N°
18.091, de- 1981, del Ministerio. de Hacienda, que Establece Normas
C‘omp!emenfcrfos&“ de Incidencia PreSupuestaria, de Personal y de
Administraciéon Financiera, y sus meodificaciones posteriores, el MANDANTE
encomienda en forma completa e irevocable ol MANDATARIO, para ld
ejecucion de la obra "REPOSICION, AMPLIACION Y HABILTACION EDIFICIO
INSTITUCIONAL ADUANA TALCAHUANQ" Cédigo BIP N°30486437-0

SEGUNDO:

El presente convenio, de acuerdo al programa de necesidades de espacios
-que proporciona el MANDANTE, -comprende. los siguientes rubros:

Elecucion de la obra:

o Lo -elaboracion de estudios y antecedenies de licitacion vy contratacion
{bases administrativas especiaies, -especificaciones téenicos de la obra,
términos de referencio y ofros que corresponday.

o La corvocaioria llamado a propuestas, la recepcion, apertura y andlisis de
las mismas; la evaluacion e informe de las ofertas v adjudicacion de éstas,
en el marce financiero fijade por el MANDANTE.

= Celebracién del confrato con el adjudicatario,

s la supervision e inspeccién técnica del desafollo de la obra, los
recepciones provisional y definitiva de lo’ misma; v la liquidaciéon dal

confrato de ejecucién de.obra.

s Conttatacion, por licitacién o frato: directo, silas circunstancias lo ameritan
y pefmiten; de la asesor{a al proyecto.

o Lavisacion'y remision de los estados de page que corresponda.

s La confraiacidn de -consultorias, asesorias, asesorias a ia inspeccion fiscal,

estudios de mecanicas de suelos y ofros  cuande  coresponda,
reglamentado en el Decreto Supremo N° 48, de 28 de febrero de 1994, del

Ministerio de Obras Publicas, que deroga el Decrefo N° 334, di 1984 y sus
modificaciones posteriores y dprueba huevo regldmento para contratacion:

“de trabajos de consultoria.
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TERCEROQ:

CUARTO:

Ef MANDATARIO reclizard [a labor encomendada con sus medios y personal

propio. Siello nofuera posible, podrd confratar lo. fetalidad o parte de ella con
profesionales del sector privado, de acuerdo o'la normativa vigente propia del

mandatario.

El cumplimients del presente mandaio quedt‘: sujeto «a los procedimientos,
normas técnicas reglamentarias v legales de queé dispone el MANDATARIO.
para el desaircllo de sus propias actividades,

Queda radicada en forma exclusiva en el MANDANTE, [a gestion finonciera
que-demande la redlizacion delos frabajos encomendados, necesarios: parc:

gl cumplimiento del mandato.

El costo-estimade de la gjecucion de &sta obra dsciende o M$ 2.232.559.- [Dos
mil doscientos: freintar y dos millones quinientes cincuenta y nueve mil pesos)
gue-incluye los impuestes comrespondientes, que incluyen las obras civiles,
consultorias, gastos adminisfratives, impuestos:y todo otro-concepto relativo al
proyecto que se encormienda: seguh se estableceen la ficha IDI del proyecto,
I cual cuenta con la recomendacion  favorable de fecha 19.08.2020 del

Ministerio de. Desarrollo Secial v Familia. de fecha de los cudles M$ 45.374.-

(Cuarenta y cinco miliones fréscientos setenta y cuafro mil pésos),
corresponden o gastos administratives, M$ 97.576.- {noventa vy siete millones
quinientos sefenta y seis mil pesos) corresponden a censulforios, M$2.089.609.-
{dos mit ochento y nueve miliones seiscientos nueve mil pesos) corespondan

@ obras. civiles.

Dichios monios serdn financiados eh su folalidad por el MANDANTE, segin
Cerfificado de Imputacion que emitird v hard llegar al MANDATARIO en un

plozode 10 dids desde la fofdl ramitacién del Convenio Mandafo.

Miles de $

Obras

Gastos Consultorias: i
Civiles

B.LP. Denominacidn Adminlstrativos
001 002

Costo Total
004

30484437-0 | HABILITACION EDIRICIO 45.374.- 97.576.- 2.089.609.- | 2.232.559,-

“REPOSICION ,
AMPUACIONY

INSTITUCIONAL ADUANA
TALCAHUANO™

QUINTO:

Cualguier modificacion al valor referido, deberd: contar con la aprobacion

previa v expresa del MANDANTE, no. requiiéndose pora estes. efectos,
yriodificar el prasente. convenio.

Dicho monto, o el modificade de -conformidad a lo  estipulado

precedentemeénta, serd _finahciqdo_ ef su fotalidad por el MANDANTE. segun
cerfificado deimputacién que emitira a peticion escrita .del MANDATARIO.

El MANDANTE, delverd proveer al MANDATARIO los recursos necesarios para
solventar los Gastos Administratives en que-incurira para el desarrollo de los
trabajos encomendados; los que se estiman en M$ 45.374.- {Cuarenta’y cinco
millones. frescientos setenta y cuatro mil pesos).

Con cargo o estos recursos, ademds, se podrd contratar una persena natyral,

que tendrd la calidad de dgente publico para todos los efectos legales,
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SEXTO:

SEPTIMO:

destinado ala Inspeccion fiscal, de conformidad d lo establecide en la Glosar
02, de la Partida 12, Capitulo 02, Programa 02, de la Ley de Presupuestos.

vigente para la Direccion de Arquitectura del Ministerio de Obras Pablicas.

De fos montos sefialados, el MANDANTE pondrd a disposicion del Mandatario
el presente ofio lo cantidod de M$ 2.000.- {dos millones de pesos) .que
corfesponden a de gastos administrativos.

El monto indicadoe deberd-ser enviado.a través de fransferencia electronica o
nombre de Ministerio de Obras Publicas, Rut: 61.202:000-0, cuenta conlente:

Barico  Estado N° 9009868 nofificands ol coreo.  electrénico.
deyf tesoreriamop.nc@mop.goy.cl,

Para los efecfos de este Convenio y de acuerdo a lo sehalado en el Art. 16 de
fo Ley N° 18.091, “Gastos Administrativos” son los gastos. en que incurre la
instifucion gue ejecuta el procese de- licifacion, como son publicaciones v
servicios  de- impresién y fotocopiado, asi come los gastos asociados
directamente con la ejecucion fisica de los proyectos ‘en que incura lo
insfitucion mandatada, destinados al control y seguimiento de las actividades
gue desarrolla la empresa contratada para. 14 gjecucion del proyecto, tales
como vidticos, pasajes, pedies y combusiibles para desarroiiar las funciones de.
inspeccion fiscal, recepcionss parciales, recepeidn provisoria y recepcion.
definitiva de las- obras, cuando el MANDATARIC no cuenfe con dichos
recursos:

El MANDANTE; rendlird cuenta global de sstos fondos a'la Contrdlofia Generdl
de la Repubiica. con el recibo que le hayd oforgodo el MANDATARIO. Sdlo
esie Oitimo qued_q[é obligado a rendir cuenta documentadag de los gastos al
Orgdnismo Contralot. A requerimiento’ del MANDANTE, e MANDATARIO
informard sebre la fundarmenfacion de los gastos administrativos, conforme ol
detdlle requerido por el MANDANTE.

Los fondes.entregados al MANDATARIO como gastos administrativos y gue no
sean utilizadoes, serdn devueltos:al MANDANTE.

El pago’ serd hecho. directdmente por el MANDANTE @ la empresd que se
adjvdique la construccion de la obra, mediante es"r_cidos- de pogoes
previdmente cursddos por el MANDATARIO, de acuerdo con lo establecido en
gl Art, 22 del Decreto MOP:N® 108 .de 2009.

El MANDATARIO deberd remitir o) MANDANTE [os estados de pagos dentro.de
les cinco dias siguientes & aquelen que quede Techado, de conformidad con
el incise segundo del arficulo 154 del Reglamento: para Coniratos de Obras
Piblicd, dprebade mediante Decrefo Supremo N° 75, de- 2004, del Ministerio
de Obras Publicas.

Recibido o conformidad el documenio de pago corespondiente por €l
MANDANTIE, éste procederd ol pago en un plaze de 10 dias comidos. Serd. de
su exclusiva respensabilidad cualguier demora en su-pago, de dcverdo a lo
establecido en el Art. 29 del Decreto MOP N° 108 de 2009.

Los fondes recaudados por concepto de venta de antecedentes derivados
de la licitacion de o obra, motive del presente Convenio Mandata, serdn
rendidosy devueltos al MANDANTE,
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OCTAVO:

NOVENO:

DECIMO:

La confratacion de la obra sefd a Sumd -Aizada sin regjuste, por Licitacion
Pablica, Licitacién Privada o Trato Directo si las circunstancias. lo ameritany

‘permiteri, incluyendo: partidas de valores pro- -forma y cubos gjustables y. otra
modalidad, segunproceda, previa consulta ol MANDANTE,

Los mayores costos provenientes de la liquiddcidn de los valores pro-forma y/o
cubos ‘ajustables del contrato, si los hubiere, se. eritenderdn incluidos en g

asignacién presupuestaria indicada en la eldusula cuarta.

El MANDATARIO, podrd aviorizar, en Ids bases de licitacion, el oforgamiento de
anticipos réspecto del valor de la obro contratadd, de conformidad o lo
estabiecido en la nermativa’ aplicable, cuyo monto deberd ser previamente
acordado con el MANDANTE.

Al inicio del proceso de licitacion, el MANDATARIO proporcionard ol

MANDANTE los antecedentes técnicos de la licifacién que éste requiera,

El MANDANTE deberd designar representantes debidamente: facultados para

emitir opinidn en las instancias que sean requeridas por &l MANDATARIO.

La opinioh de los representantes del MANDANTE serd considerada en lo que
corespenda por el MANDATARIO, en [as etapas de evaluacidn de las ofertas,

‘adjudicacion del contrato, éjecucidn y recepeidn de las cbras.

‘El MANDATARIO remitird ol MANDANTE la proposicion de adjudicacion de la

propuesta, en conjunte conlos antecedentes que o avalen.

Asimismo, el MANDANITE fendrd un plaze maximo de 5 dios hdabiles para

pronunciarse, o contar de la recepcion de la proposicion sefdlada en el

parrafo anterior, franscurido el cual se entenderd su conformidad con la
proposicidn del MANDATARIO.

El MANDATARIO deberd informar bimensuaimente al MANDANTE sobre el
avance de los frabajos encomendados vy la gestion técnica y administrativa

para la ejecucidn completa de la obra, asi como de la programacion

finchcierda de 1os pagos 'y los madificaciones que de ello se desprendanh;, vy

remitird jos antecedentes que sean soliciados,

Asimismo,  enfregaré  la informacion  adicional que le sea requerida,
especiclmente en relacion con cualguier sancion. pecuniaria,. deduccion o
reembolso, gue afecte al contratista, debiddmente calculado, ya sea
origincde en multas por afrasos en el desarolle de las obras, por
incumplimiento del contrate, intereses por ciéditos y ofras, con el objeto que
la enfidad titular de los fondos pueda proceder eén consecuencia.

Por ofra parte, profesiondles de competencia técnica, representantes del
MANDANTE, podrdn realizar visifas téciicas o la obra en constiuccién, cuando
lo estimen necesaric y, de existir observacionss o sugerencias, ellas serdn
puestas en conocimiento del MANDATARIO por oficio o a fravés del Libro de
Comunicaciones de la obra..
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DECIMO PRIMERO:

Las decisiones técnicas seran adoptadas por el MANDATARIO en su calidad
de Unidad Técnica de acverdo o su marco normativo,

En tazén de  circunstancias  técnicas  debidomente  acreditadas, el
MANDATARIQ podrd auforizar ampliacion de plozo, o gue serd puesto en
concéimiento cel MANDANTE.

Cualquier medificacion al confrato que Implique un aumento de g
asigriacion- presupuestaria, que  obedezca o fundamentos técnicos
informados por e MANDATARIO deberd contar previamente con la
aprobaciénexpresa del MANDANTE,

Sin perjuicio de lo anterior, el MANDATARIO gueda faculiado pdra efectuar
medificaciones ¢ contrado, siempre que &stos se hagan dentro. del
finonciamiento disponitle. informando directamente al MANDANTE.

El MANDATARIO no estd facultado para aceptar modificaciones. soficitadas §
por persona distinta al MANDANTE y que impliquen cambios en el proyecio,
salvo que estas modificaciones sean. previa y oporfundmente aprobadas por
el MANDANTE, por escrifo.

DECIMO SEGUNDO:

Si debiere ponerse término anticipado al manddéto-por razones sobrevinientes
que importen caso fortuite o fuerza mayor, el MANDANTE o e MANDATARIO,
segun corresponda, dard cuenta de este hecheo con:fa debida anticipacion-a
sU ¢onir¢|p0rfe,_. mediante informe cursado a fravés de un oficio fermal, el cual
serd comunicado o Il empresa contratisia como tercero inferesado. B
MANDATARIO dard cuenta ol MANDANTE del estado de avance de fas obras..

En caso que el MANDANTE informe por esciito o decision de poner término
anticipade a fd.obra, el MANDATARIO procederd de acuerdo d lo establecido
eh.el Reglamento para Contraios de Obras Publicas y en el-art. 27 del Decreto
MOP N? 108 de 2009; y enfregard cl MANDANTE, la informacion técnica que
permita establecer la cuantia de las indemnizaciones y demds gastos
ocasionados. por Id liquidacion anficipada.

DECIMO TERCERO:-

Serdt responsabilidad del MANDANTE el cumplimiento de todas las exigencias
vigentfes emiitidas. por el Minisferio de Desarrollo Social, en o que refiere a.
instrucciones - especificas para o presentacién de proyectos .al Sistema
Ndacional de Inversiones o sus modificaciones, y @ foda reglamentaciéon que
comesponda. Ademds se obliga a enviar ol MANDATARIO 1todos las
certificaciones. que permitan & matericlizacion del presente. mandato, en la
eportunidad que conespenda.

Las partes acuerdan que e MANDATARIO, no fiene responsabilidad en la-
eleccion de 1os tefrenos puestos a disposicion por el MANDANTE pdra ejecutar
este provecto, en lo que serefiere ¢ su aplitud constructiva, impacte urbano,
impacto vial, efc., razédn por la cual-el MANDATARIQ lifnitd su responsabilidad
solo en lo que se refiere a los aspectos técnicos del proyecte. En este sentido,
serd de- exclusiva responsabilidad del MANDANTE el estudio de tiulos -de
propiedad donde se efectlen el emplazamients de s obras, v cualquier
situacion derivada de esto.
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La programacion, coordinacion y redlizacién de las actividodes de
participacion ciudadana requeridas para la ejecuciéon del proyecto, asi como
la resolucion de problemas derivados de ésta, serdn de responsabilidad del
MANDANTE. Esto sin peruicio de las actividades de participacion
contempladas por el MANDATARIO en las Bases o Términos de Referencia de
la Licitacion, las que serdn coordinadas con el MANDANTE.

El MANDATARIO podrd colocar en la obra gque se ejecute conforme al
proyecto encargado, una placa recordatoria en la que se destaque su
calidad de unidad ejecutora del proyecto, junto al organismo mandante del
mismo.

DECIMO CUARTO:

Las eventuales discrepancias que pudieren surgir entre las partes del presente
convenio, serdn resueltas con sujecion a la normativa especializada que en
materia de obras publicas rige a la unidad técnica mandataria, sin perjuicio
de las atribuciones de la Contraloria General de la Republica.

DECIMO QUINTO:

La vigencia del presente convenio iniciard a contar de la total tramitacion del
acto administrativo que lo apruebe y se extenderd por todo el tiempo que sea
necesario para el cumplimiento del cometido encomendado, hasta 90 dias
después de efectuada la Liquidacion del Contrato.

DECIMO SEXTO:

&
p ¥ sy n
\_""IE-R

e

" Director Nacional de Arquitectura

() . -
p®AUL IRARRAZABAL SANCHEZ

La personeria de don JOSE IGNACIO PALMA SOTOMAYOR, para representar al
SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS, consta en el Decreto Supremo N°193, del
25 de febrero de 2019 del Ministerio de Hacienda. La personeria de don RAUL
IRARRAZABAL SANCHEZ, para representar a la DIRECCION DE ARQUITECTURA
DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS consta en el Decreto N° 30, de fecha 28 de
febrero de 2019, del Ministerio de Obras Publicas.

El presente Convenio se firma en seis ejemplares de igual tenor y validez,
guedando fres en poder de cada parte.

inisterio de Obras Publicas
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