CONVENIO MANDATO
SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS
CON
DIRECCION DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
EJECUCION DE LA OBRA
“REPOSICION COMPLEJO ADUANERC QUILLAGUA™
CODIGO BIP N°40017944-0

En Santiago de Chile, @ 3 SEP 2020 . ehire el SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS, Rul
N°60.804.000-5, represen!ado por su Dlrecior Nacional, Don JOSE IGNACIO PALMA
SOTOMAYOR, céduia nacional de idenfidad N*9.783.418-3, ambos con domicilio en Plaza
So’romoyor Ne6D, comuna 'y ciuddd de Valporolso, en adelante, el "MANDANTE", v [}
DIRECCION DE ARQUITECTURA DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, RUT N®61.202.000-0, en
adelante el “MANDATARIO", represenh:ldc:t por su Director Nacional RAUL IRARRAZABAL.
SANCHEZ, cédula nacional de identidad N°9.266.657-3- amibos domiciliados para estos.
etectos en calle Morandé N° 59, Piso 9, comuna de Sanfiago, se ha convenido lo
siguiente:

PRIMERO:

En conformidad a lo dispuesto en Jos incisos 4° y 5° del-articulo 16 de la Ley N°
18091, de 1981, del Ministeric de Hacienda, que. Establece Normas

Complementarias  de  Incidencia  Presupuestaria,. de Personal y de -~

Administracién Financiera, v sus modificaciones posteriores, el MANDANTE
encomienda en forma completa e irevocable ol MANDATARIO, para lo
ejecucion de la obrg "REPOSICION COMPLEJO ADUANERO QUILLAGUA”
Codlgo BIP N°40019944-0.

SEGUNDO:

La modalidad dé contratacion para I& ejecucion del proyecto y obra se.
realizara por el sistema Pago contra Recepeién, reglomen’rodo en el Decreto
N°108, de 2009, del Ministerio de Obras Publicas, que Aprueba Bases
Administrativas Generales para Contratos de Ejecucion de Obras por Sisterriar
de Pago contra Recepgeién y Deroga Decretos Supremos que Indica.

H presente Convenio, én especial comprende:

e La preparacion de los antecedentes de licitacion y Confratacién {Bases:
Administiatives, Especificaciones Téenicas. de low Obra, Términos de
Referencia. y-otros que correspondd). '

o Lo convacatoro o llamadd o propuesias, la recepcion de fas mismas, €l
andlisis, evaluacion.g inferme de las-oferias y la adjudicdcion de éstas, en el
marco financiero fijado por el mandante.

o L& supervisidn e inspeccion técnica del desarrollo de la obra;. la recepcion

de sus etapas intermedias, recepcion provisional ¥ definitiva; y Ia liquidaicidn
del confrato de ejecucion de obra:

o La visdcion y remision de: los estados de pagoe que comesponda, de
acuerdo a la. programacish financiera estimada por avance de obra.

o Lo contratacion de consultorias, asescrias, asesorias a la inspeccion fiscal,
astudios de mecdnicas de suglos ¥ ofres. cuando  corresponda,
reglamentado ‘en el Decreto Supremo N° 48, de28 deé febrero: de 1994, del
Ministerio de Obras. Publicas, gue: Déroga el Décreto N° 334; det 1984 y SUS o




TERCERQ:

CUARTO:

Modificdciones  Posteriores vy Apruebo Nueve Reglamentae  parg
Contrafacion de Trabajos de Consultoria.

Fl MANDATARIO redlizard la Idbor encomendada con sUs medios y personal

propio, Siello no fuera positle, podrd contrdtarla totalidad o parte de elic con

profesionales del sector privado, de acuerde ala nermativa vigente propia det
mandafario.

i cumplimiento del presente mandato queda sujelo a los procedimientos,

normas técnicas reglamentarids y legales de que dispone el MANDATARIG

para el desgrrollo de sus propias actividades.

Queda radicada .en forma exclusiva en e MANDANTE, g gestién finahciefa
gque demande la realizacion de los trabajos encomendades, necesarios parda

el cumiplimierito del mandafo.

El costo estimado-de la gjecucion de esta obra dsciende o M$ 9.908.062.-

{nueve mil novecientos ocho milones sesenfa y dos mil pesos) que incluye ios

impuestos correspondientass, ast como las indemnizaciones que deban

pagarse en conformidad ol .arficule 18 del Decreto N°108, de 2009, del
Ministerio: de Obras Publicas, gastos administrativos, censultorias y todo ofro

concepio retativo-al proyecto y obra que se’encomienda, segin s& estdblece

en la ficha 1D] del proyecto, la cual cuenta con la recomendacion favorable:
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia- de fecha 10.08.2020, de los cuales’

M3$ 71.190.- {Setentd y un millenes ciento noventa mil pesos). corresponden- a
gasios adminisirativos, M$ 178.200.- (clento setenta y ocho milones doscientos

mil pesos) cofresponden a consultorias, M$9.469.286- [nueve mil cuatrocientos

sesenfa y nueve millones doscientos ochenta y seis mil pesos) comesponden o

obiras  civiles, y M$ 189.328.- {ciento ochenfa ¥ nueve millones. trescientos

sesenta y-ocho mil pésaes) comresponden a ofros gastes.

Dichos montos serdn financiddos en su totalidad por el MANDANTE, segin
Cerfificado de’ Imputacién que emitird v hard llegar ol MANDATARIO ‘en un
plazo: de 10 dids desde la total framitdcion del Convenio Mandato.

Miles de $

W Gustos- Consulforias O.b‘rc1§ Otros
Denoniinacion Administrafivos Civiles Gastos 959 Costo Total
001 -002- 004 Q5105

40019944-0

REPOSICION COMPLEIO
ADUANERQ QUILLAGUA

71.170.- 178.200. - 7.469.284.- 189.386.- | 9.%08.062.-

GIUINTO:

Cudiguier modificacion al valor referido, deberd contar con la aprabacién
previa y expresa del MANDANTE, no requifiéndose para estos efectos,
modificar et presente convenio.

Dicho monfo, o e medficado de conformidad a lo  estipuldido

precedentemente, serd financicdo en su totdlidad por el MANDANTE, segin

certiticado de imputacién que emitird-a pelicion escrita del MANDATARIO.

El ‘MANDANTE, dsberd proveer al MANDATARIO [os recursos hecesarios para

solventar los Gastos Administratives en que incurmird para el desarrollo de los

frabajos encemendados, los que se estiman en .M$ 71.190.- (Setenta y un

millones ciento noventa mil pesos).



SEXTO:

SEPTIMO:

Con cargo a estos recurses, ademdads, se podrd contratar una persona natural,

gue tendrd la calidad de- agente poblico para todos. los. efectos legales,
destinado a la Inspeccion fiscal, de conformiddad a lo establecido en la Glosa
02, de la Partida 12, Capitulo 02, Programa 02, de ia Ley de Presupuestas
vigente pararla Direccidon de Arguitectura del Ministerio de Obras PUblicas.

De los montos senglados, el MANDANTE pondra o disposicion del Mandatario
el presente afio ld cantidad de M$ 2.000.- {dos millones de pesos), por
concepto de gastos administratives.

El monto indicado deberd ser enviado a través de transferencia elecirénica o
nombre ‘de Ministerio de Cbras Pdblicds, Rut: 61.202.000-0, cuenta comiente
Banco  Estade N° 9009848 nofificande al  comeo  elechdnico.
deyf.tesorefiamop.nc@mop.gov.cl,

Parai los efectos de este Convenio y de acuerdo & lo sefidiado en el Ari 16 de
la Ley N° 18.091, “Gastos Administrativos” son los gastos en que. incune g
institucién que ejecuta el proceso de licitacion, como. son publicaciones y
servicios. de impresidn vy fotocopiado, asi como los gastos asociades.
directamente con la ejecucidn fisica de los proyec’ros en que Incurra- la
institucion mandatada, destinados al control ¥ seguimiento de las actividades
due desarolla o empresa contrafadd para la ejecucién del proyecto, tales

comowviaticos, pasajes, pedjes y combustibles para desamollar las furiciones de

nspeccion fiscal, recepcionss parciales, recepcion provisoriar y recepdidn:
definitiva de las obras, cuando el MANDATARIO no cuente con dichos
recursgs,

El MANDANTE, rendird cuentd gicbal de estos fondos:-a la Contraloria General
de-la Republica, con el recibo que le haya otorgade el MANDATARIO. Sélo
este Ultimo quedard obligado a rendir cuenta docurentada de los gastos ¢l
Organismo  Contralor. A requerimienfo del MANDANTE, el MANDATARIO
informanrd sobre la fundamentacion de los.gastos: OdmIﬂISTrGTIVDS conforme al
detalle requetido por.el MANDANTE.

Los fondes enfregados. al MANDATARIO como gastos administrativos v gque ne.
seqn ulilizados, serdn devueltos al MANDANTE.

Bl pago serd hecho directamente por €l MANDANTE o la empresa que se
adjudique la  consfruccién de la obrd, mediante estados de pagaos:
previamente cursados por el MANDATARIO, de acuerdo con lo-establecido en

el-Art, 22 del Decreto MOP N° 108 de 2009.

El MANDATARIO deberd remitir ail MANDANTE los estados de pagos dentro de
los cinco dias siguientes a aguel en que quede fechado, de conformidad con
el inciso segundo del-arficulp 154 del Reglamenio para: Contratos de Obras
Publica, aprobade mediante Decreto Supremo N° 75, -de 2004, :del Ministerio
de Obiras.Poblicas.

Recibiclo o conformidad el documents de pago coitespondiente por el
MANDANTE, éste procederd al pago en un plazo de 10 dios-cortidoes. Serd de
54U excluswc: responsabilidad cualquier demora en su pago, de acuerdo a lo

establecido eni el Art. 29 del Décreto MOP N° 108 de: 2009,

Los fondos recaudados por conceptd de venta de dntecedentas derivados
de la licifacion de lo obra, motivo del presente Convenio Mandato, serén
rendidos y devuelfos al MANDANTE:
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QCTAVO:

La contratacion de la obra serd por sistema de Pago contra Recepcion, @
Suma. Alzadd, sin regjuste, por Propiiesta PUblica, Propuesia Privada o Trato
Directo, st las circunstancias lo .ameritan y permiten. en conformidad a la
normativa legal v reglamentatia vigents, incluyendo parfidds de valores pro-
formd v cubos djustables seglin. proceda, previa consulta al MANDANTE, Los
mayores costos -provenientes de la liquidacidn de |os valores pro-forma y/o
cubds cjustables del contrato, st los hubiere; se enfenderdn incluidos en la
asignacion presupuestaricrindicadd en aletra cuarta.

El MANDATARIO podrd otorgar anticipo respecto del valor de la obra
contratada, de conformidad a lo establecido en la normativa aplicable:

NOVENO:

Al inicio del proceso de licitacién, el MANDATARIO proporcionard i
MANDANTE |05 antecedenteés técnicos de [a licitacion que éste requierd.

El MANDANTE deberd designar representantes debidamente facultados para
emitir opinién en'las instancias qué sean requeridas por el MANDATARIO.

Lo opinion de los representantes del MANDANTE serd considerada en lo que ‘

correspondd por el MANDATARIO, en ias etapas de evaluacion de las ofertas,
adjudicacion del confrafo, ejecucion y recepcion de las obras.

El MANDATARIO remitird af MANDANTE la proposicion de adjudicacién de la
propuesta, en'conjunto con fos antecedentes que la-avalen.

Asimismo, ‘el MANDANTE fendra un plazo mdximo de 5 dias hdbites parar
pronuncidrse, @ contar de la recepcion de o proposicién sefalada en el
pamrafo anterior, franscuride ef cual se enfenderd sy conformidod con la
proposicion del MANDATARIO.

DECIMO:;

El MANDATARIO debstd informar bimensuaimente d MANDANTE sobre- e
avance de los ’rr'c:r'boios'encome‘ndados y la gesfion técnica v administrativa
para la ejecucidn completa de id obra; asi como de g programacién
financiera de los pagos y 1as modificaciones gue. de ello se desprendan, R4
remititdi Jos antfecedentes que sean solicitados.

Asimismo, en?regort‘:‘ la informacién  adicional que e sea requerida,
especialmente en relacion con cualquier sancién pecuniaria, deduccion o
reembolse, que ofecte al contratiste, debidamenfe calculado, ya. sea
ofiginade en multas: por afrasos en el desarolle de las ‘obras, por
mcumphmlenfo del contrate, intereses por créditos y otfros, con el objete que
la entidad titular de los fondos pueda proceder en consecuyencia.

For otra parie, profesionales de competencia técnica. representantes del
MANDANTE, podrdan redlizar visitas técnicas a la-obrat en consfruccion, cuando
lo estimen necesario y, de existir observcxc:]ones O sugerencias, ellas” serdan
puestas en conocimiento del MANDATARIO por oficioc o .a fravés del Libro de
Comunicaciones dela obra.

DECIMO. PRIMERO:!

Los decisiones técnicas seérdn adoptadas por el MANDATARIO. en su calidad
de Unidad Técnica de acuerdo a su marco. normative.
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En razén de  circunstancias  técmicas  debidamente  acreditadas, €l
MANDATARIO podrd -autorizar ampliacion de plozo, lo gue serd puesto en
‘conocimiento del MANDANTE.

Cudlquier modificacion al contrato que impligue. un aumente de la
asighacion  presupuestaria, que obedezca a '_fbndamentos.- t&cnicos
informados pdr el MANDATARIO deberd contar _prewcmenfe con g
aprobacién expresa del MANDANTE.

Sin perjuicio de lo antferior, el MANDATARIO gueda facultado para efectyar
modificaciones al confrato, siemipre que éstas se hagan dentro del
financiamients dlsponlbie tnformondo directamente ol MANDANTE.

El MANDATARIO no estd facultado para aceptdr modificaciones solicitadas’
por persona distinta al MANDANTE vy que impliquen cambios en el proyecto,
salvo gueé estas modificacionies sean previa y oporfunamente aprobadas por
el MANDANTE, por escrifo.

DECIMO SEGUNDO:

Si. debiere ponerse término anticipado di mandato por razones sobrevinientes
que Importen caso fertuito o fuerza mayor, el MANDANTE © ¢l MANDATARIO,
segln coiresponda, dard cuenta de este hecho con la debida anticipacién.a
sy contraparte, mediante informe cursado d través de.un oficio forrmal, el cudl
serd comunicade & la empfesa contrafisfa como terceéro interesado. El
MANDATARIO dard cuenta al MANDANTE del estado de avance de ias obras..

Encaso que el MANDANTE informe por escrifo |la decisién de porier término
onhcrpodo ala obra, el MANDATARIO procederd de acuerdo a lo establecido
€n gl Reglomen’ro para Contratos de Obras PUblicas y enel art. 27 del Decrefo
MOP N 108 de 2009; v enfregard al MANDANTE, {a informacion técnica que
permita ‘establecer la cuantlg de las indemnizaciones y demas gastos
ocasionados por la liguidacidn anticipada.

DECIMO TERCERO:

Serd responsabllidad del MANDANTE el cumplimiento de todas las exigencias
vigentes emilidas por el Ministerio de Desamrallo Social, en lo que refiere .a
instrucciones. especificas para la presentacion de. ‘provectes dl Sistema
Nacional de Inversiones & sus modificaciones, v a toda reglamentacion gue
corresponda, Ademds se obliga o enviar al MANDATARIQ todas las
cerfificacionss que permitan la mdteridlizacién del presente mandate, en la
oportunidad que cémesponda. |

Las partes acuerdan que el MANDATARIO, no fiene responsabilidad. en la
eleccion de los ferrenos puestos a disposicion por el MANDANTE para ejecutar
este proyecto, en lo que se refiere o su apfitud consfructiva, impacio urbano,
impacto vial, ete., razén per la cual ef MANDATARIO limitd su responsabliidad
sale en lo que se refigre a los dspectos fécnicos del proyecto. En este sentido,
serdt de exclusiva responsabilidad. del MANDANTE el astudic de tiulos de
propiedad donde se- efectden el emplazamiento de ids obras, v cualquier
situacion detivada de esto,

Lo programacion, coordinacion 'y realizacidén de las  aclividades de
parficipacion ciudadana requeridas para la ejecucién del proyecto, asi como
la resolucion de problemas derivades. de-ésta, serdn de responsabilidad del
MANDANTE, Esfo sin perjuicio de los actividades de participacion
contempladas por &l MANDATARIO en las. Bases o Térmihos de Referencia de
1d Licitacion, las que seran coordinadas con el MANDANTE,

El MANDATARIO podrd colocar en la obra que s& élecute conforme df
proyecto encargado, una placa recordatoria en la gue se destague su.
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calidad de unidad ejecutora del proyecto, junto al organismo mandante del
mismo.

DECIMO CUARTO:

Las eventuales discrepancias que pudieren surgir entre las partes del presente
convenio, serdn resueltas con sujecion a la normativa especiadlizada gue en
materia de obras publicas rige a la unidad técnica mandataria, sin perjuicio
de las atribuciones de la Contraloria General de la Republica.

DECIMO QUINTO:

La vigencia del presente convenio iniciard a contar de la total tramitaciéon del
acto administrativo que lo apruebe y se extenderd por todo el tiempo que sea
necesario para el cumplimiento del cometido encomendado, hasta 90 dias
después de efectuada la Liquidaciéon del Contrato.

DECIMO SEXTO: L S(\

La personeria de don JOSE IGNACIO PALMA SOTOMAYOR, para representar al Mgy S\
SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS, consta en el Decreto Supremo N°193, del j
25 de febrero de 2019 del Ministerio de Hacienda. La personeria de don RAUL
IRARRAZABAL SANCHEZ, para representar a la DIRECCION DE ARQUITECTURA
DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS consta en el Decreto N° 30, de fecha 28 de
febrero de 2019, del Ministerio de Qbras PUblicas.

El presente Convenio se firma en seis ejemplares de igual tenor y validez,
quedando tres en poder de cada parte.

% =
“Crog AL IRARRAZABAL SANCHEZ

Dlrec’ror Nacional de Arquitectura

Ministerio de Obras PUblicas

pag. 6



